



Committente

COMUNE DI PORTO TOLLE

Aggiornamenti

Elaborato:

QUADRO ECONOMICO

Oggetto:

Adeguamento normativo, miglioramento e ristrutturazione di impianti sportivi di Enti Locali

Visto:

Il Capo 3[^] Area

Il Tecnico Comunale

Il Collaboratore

Elaborato

5

Data. Febbraio 2025

Note

Scala.

Committente: COMUNE DI PORTO TOLLE

Lavori: LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO,
MIGLIORAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DI
IMPIANTI SPORTIVI DI ENTI LOCALI

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

Porto Tolle, 03.02.2025

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Garbi Melania

Il Progettista

Geom Bertaggia Massimo

Quadro Economico di Progetto	
Somma stanziata del progetto	
Importo lavori a misura	250.571,28 E
Importo lavori a corpo	
Importo lavori in economia (non soggetti a ribasso/aumento)	
Importo totale lavori	250.571,28 E
Costo del personale (manodopera)	
Oneri della sicurezza diretti	
Oneri della sicurezza aggiuntivi	5.000,00 E
Importo soggetto a ribasso/aumento	250.571,28 E
Totale oneri diretti	
Totale oneri aggiuntivi	5.000,00 E
Importo a base di gara	255.571,28 E
Somme a disposizione	
<i>Spese tecniche</i>	<i>20.000,00 E</i>
<i>art. 45 D.Lgs 36/23</i>	<i>5.111,43 E</i>
<i>Imprevisti</i>	<i>3.091,61 E</i>
<i>I.V.A.</i>	<i>56.225,68 E</i>
Totale Somme a disposizione	84.428,72 E
Importo totale del progetto	340.000,00 E

Porto Tolle, 03.02.2025

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Garbi Melania

Il Progettista
Geom Bertaggia Massimo